Przesuni ecie terminu sktadania ofert
Zamawiajacy:

Przedsiebiorstwo Gospodarki Komunalnej sp. z 0.0.

ul. Wislna 1, 39-400 TARNOBRZEG

KRS — RP nr 0000112520; Kapitat zaktadowy: 40.407.000,00 zt
REGON: 830337895; NIP: 867-00-03-252

Telefon / fax: (015) 823-22-95 / (015) 823-31-24

Adres e-mail: pgk@wodociagi.tarnobrzeg.pl

Przedsiebiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z 0.0. w Tarnobrzegu -
Jednostka Realizujgca Projekt (zamawiajacy) w zwigzku z prowadzonym
postepowaniem przetargowym o udzielenie zamowienia publicznego na roboty
budowlane pn. ,Prace modernizacyjne w obrebie sieci wodociggowej — Zadanie 01/1”
(ozn. sprawy: 2004/PL/16/C/PE/021-01/1) na podstawie art. 38 ust. 6 i 7 ustawy
z dnia 29 stycznia 2004 r. — Prawo zamowien publicznych (Dz. U. Nr 19, poz. 177 ze
zm.) informuje o przedtuzeniu terminu sktadania ofert o 14 dni.

Nowym terminem sktadania ofert jest 25 lutego 2008 roku godz. 12:00.
Nowym terminem otwarcia ofert jest ten sam dzien co dzien sktadania ofert, tj.
25 lutego 2008 roku godz. 12:30, natomiast miejsce skfadania i otwarcia ofert nie
ulega zmianie i jest nim Tarnobrzeg, ul. WisIna 1, 39-400 Tarnobrzeg.

Zamawiajacy przedtuzyt termin sktadania ofert w zwigzku z prosbg Wykonacy,
ktora byta uzasadniona koniecznos$cig pozyskania opinii projektantéw i rzeczozna-
wcow dotyczacej adaptacji istniejgcego budynku bytej pompowni wysokiego ttoczenia
na labolatorium. Zamawiajacy uznat, ze niezbedny jest dodatkowy czas na
przeprowadzenie tego typu dziatan.

Decyzja o przesunieciu terminu sktadania ofert zostanie doreczona
niezwtocznie wykonawcom, ktérym przekazano specyfikacje istotnych warunkow
zamowienia. Modyfikacja zostanie dotgczona do specyfikacji istotnych warunkow
zamowienia i bedzie stanowi¢ jej integralng czesc.

Tarnobrzeg, dn: 30 stycznia 2008 r.

Antoni Sikoh — Prezes Zarzadu
Jacek Rudnicki — Wiceprezes Zarzadu

(podpis Kierownika zamawiajgcego)



