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Wszyscy uczestnicy postępowania 
 

 
JRP – PO-1 / wl – Zam-I - 24/ WYK /0315/ 06.07.21        Tarnobrzeg, 2006-07-21 
 

Wyjaśnienia treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia 
W związku z prowadzonym postępowaniem przetargowym o udzielenie zmówienia 
publicznego na roboty budowlane p.n. „ Modernizacja Stacji Uzdatniania Wody SUW 
Jeziorko, prace modernizacyjne w obrębie sieci wodociągowej ” – Zadanie I w ramach  
„ Programu gospodarki wodno-ściekowej w Tarnobrzegu ” – oznaczenie sprawy: 
2004 / PL / 16 / C / PE / 021 – 1, do Zamawiającego zostały wniesione pytania do treści 
Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. 
Na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku – Prawo zamówień 
publicznych z późniejszymi zmianami w związku z art. 38 ust. 1, Przedsiębiorstwo 
Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Tarnobrzegu – Jednostka Realizująca Projekt 
odpowiada na zadane pytania Wykonawców o treści: 
 

1. Czy do całego zakresu robót należy wyliczać podatek VAT w wysokości 22% ? 

Nie. Wysokość podatku VAT dla poszczególnych robót będzie wynosiła odpowiednio 7%, 
22% w podanych poniżej podziałach procentowych. Wielkość tego podziału uzależniona jest 
od stopnia wykorzystania wybudowanej lub wyremontowanej infrastruktury na potrzeby 
ludności i innych odbiorców. I tak dla robót realizowanych w ramach: 

Podzadania nr 1 – Modernizacja technologii uzdatniania wody SUW Jeziorko  
należy przyjąć następujące wielkości: 

 podatek VAT 7%   - 70,8 % wartości 
 podatek VAT 22% - 29,2 % wartości 

Podzadanie  nr 2 – Modernizacje i remonty w obrębie sieci wodociągowej  
należy przyjąć następujące wielkości: 
a) remont zbiornika wieżowego przy ul. Rusinowskiego: 

 podatek VAT 7%   - 71,0 % wartości 
 podatek VAT 22% - 29,0 % wartości 

b) remont pompowni Przywiśle:  
 podatek VAT 7%  -  99,3 % wartości 
 podatek VAT 22% - 00,7 % wartości 

c) zapewnienie podwójnego zasilania: wykonanie odcinków sieci 
wodociągowych łączących w pierścień sieć wodociągową Osiedla Zakrzów i 
Osiedla Sielec oraz Osiedla Wymysłów i Osiedla Sobów: 
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podatek VAT 7%   - 83.7 % wartości 
podatek VAT 22% - 16,3 % wartości 

d)  budowa sieci wodociągowej w Osiedlu Wielowieś – Północ:  
podatek VAT 7% - 100% wartości 

e) budowa sieci wodociągowej w ul. Zakrzowskiej w Osiedlu Mokrzyszów:  
podatek VAT 7% - 100% wartości 

f) wymiana odcinków sieci w Os. Serbinów i Os. Bogdanówka:   
podatek VAT 7% - 100% wartości 

g) wymiana 2,2 km sieci wodociągowej w Os. Nagnajów i podłączenie do sieci 
miejskiej:  

podatek VAT 7%  -  97,5 % wartości 
podatek VAT 22% -  2,5 %  wartości  

h)  wymiana najstarszych odcinków sieci wodociągowej w Tarnobrzegu: 
podatek VAT 7%   - 70,8  % wartości 
podatek VAT 22% - 29,2  % wartości 

i) wymiana armatury, montaż przepływomierzy, oprogramowanie pracy sieci: 
podatek VAT 7%   - 70,8 % wartości 
podatek VAT 22% - 29,2 % wartości 

Jednocześnie przypominamy, iż zgodnie z art. 14a Ordynacji podatkowej można zwrócić się 
do właściwego organu podatkowego z pisemnym wnioskiem o wydanie wiążącej interpretacji 
w związku z faktem, że w dniu 01.01.2008 roku przestaje obowiązywać 7% stawka podatku 
VAT. 
Zgodnie z klauzulą 14.1 Warunków Szczególnych Kontraktu podatek VAT zostanie 
zapłacony w kwotach należnych według przepisów prawa w sprawie VAT, obowiązujących 
na dzień wystawienia faktury przez Wykonawcę. 

 

2. Opis ogólny przedmiotu zamówienia pkt 1.2.1.2., 1.2.3.4. " ... Trasa 
projektowanego rurociągu przebiegać będzie po trasie istniejącego rurociągu 
... przez działki prywatne, które stanowią nieużytki ... "Z przeprowadzonej wizji 
lokalnej wynika, że jest to teren lasu. Czy Zamawiający posiada wykaz 
właścicieli działek, przez które przechodzą rurociągi (wodociągi) i czy może go 
udostępnić? Czy w wycenie uwzględniać odszkodowanie za czasowe zajęcie 
terenu? W czasie eksploatacji istniejących wodociągów Zamawiający 
dokonywał bieżących remontów, - w jaki sposób jest uregulowany dostęp do 
takich działek i czy istnieje zatwierdzany przez Zamawiającego i Właścicieli 
działek taryfikator odszkodowań za zajęcie terenu. Jeżeli istnieje zwracamy 
się z prośba o udostępnienie.  

Zamawiający posiada wykaz działek – wypis z ewidencji gruntów wraz z wyrysem – wykaz 
ten jest do wglądu w Dziale Technicznym JRP. W większości tereny te należą do KiZPS 
„Siarkopol”.  
W wycenie nie należy uwzględniać odszkodowań, gdyż istniejące drzewa (sosny i brzozy) są 
to głównie tzw. samosiejki. W wycenie należy uwzględnić karczowanie tych drzew. 
Zamawiający nie uwzględnia wypłat odszkodowań, zapewnia jedynie przywrócenie terenu do 
stanu pierwotnego (bez nasadzeń drzew wzdłuż trasy rurociągu). 
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3. Opis ogólny przedmiotu zamówienia pkt 1.2.4.1.1 do 6. " ... Kabel zasilania 
podstawowego ... wykonać zgodnie z warunkami przyłączeniowymi ... " Czy 
Zamawiający posiada projekt budowlany/wykonawczy na ten zakres?  

Zamawiający na budowę kabla zasilania podstawowego posiada projekt budowlany oraz 
warunki techniczne wraz z wydanym przez Starostwo Powiatowe pozwoleniem na budowę. 
 

4. Opis ogólny przedmiotu zamówienia pkt 1.2.4.6 ". .. budynek filtrów ... " W tym 
punkcie opisany jest zakres. prac budowlanych dotyczących budynku filtrów. 
Natomiast w WYKAZIE CEN Nr 3 Modernizacja SUW Jeziórko - modernizacja 
filtrów, wymiana złóż filtracyjnych w komorach filtracyjnych nie ma pozycji 
"roboty budowlane montażowe, roboty budowlane wykończeniowe" Prosimy o 
określenie zakresu robót dla budynku filtrów.  

W zakresie modernizacji budynku filtrów w przedmiocie zamówienia uwzględniona jest 
modernizacja komór filtracyjnych w zakresie technologicznym, budowlanym, elektrycznym  
i AKP. W zakres ten wchodzić będzie malowanie istniejących rurociągów technologicznych  
z uprzednim zabezpieczeniem antykorozyjnym, roboty wykończeniowe przy komorach 
filtracyjnych. Powyższe prace należy uwzględnić w WYKAZIE CEN. 
 

5. Wykaz cen nr 3 "Remont i modernizacja ujęć wody Studzieniec I i Studzieniec 
II" prace remontowe na terenie SUW Jeziórko". 

W punkcie 56 wymieniono wewnętrzne instalacje dotyczące adaptacji 
budynku na laboratorium. Natomiast w Opisie ogólnym przedmiotu 
zamówienia pkt 1.2.4.6 ppkt.4) " ... budynek pompowni wysokiego tłoczenia ... 
" nie jest to określone. Prosimy o określenie zakresu robót dla adaptowanego 
budynku pompowni.  

Wykonanie wewnętrznej instalacji wodociągowej i kanalizacyjnej, instalacji centralnego 
ogrzewania oraz wentylacji mechanicznej i grawitacyjnej należy uwzględnić w treści pkt 
1.2.4.6 ppkt.4 
 

6. Opis ogólny przedmiotu zamówienia pkt 1.2.1.2. ". .. PE On 500 i PN 11,0 
MPa ... " Prosimy o wskazanie dostawcy, producenta rur PE wodociągowych 
o PN 11,0 MPa.  

Zamawiający przewiduje wymianę rurociągu wody surowej wykonanego z rur stalowych  
Dn 500 na rury PE o ciśnieniu równym PN 1,0 MPa. Podane ciśnienie PN 11,0 MPa jest 
wyraźnym błędem w Specyfikacji. 
 

7. Wykaz cen nr 4 "Remont obiektów sieciowych - remont pompowni Przywiśle" 
W wykazie nie ma ujętych robót budowlanych. Natomiast Opisie ogólnym 
przedmiotu zamówienia pkt 1.2.5.2. szczegółowy zakres robót ma określić 
projekt budowlany. Czy Zamawiający posiada taki projekt, jeśli nie to prosimy 
o określenie zakresu robót budowlanych.  
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W zakresie prac dla pompowni „Przywiśle” nie są przewidziane prace budowlane. Nie jest 
również przewidziane wykonanie projektu budowlanego. 

W zakresie robót technologicznych przewiduje się wymianę istniejącego zestawu pompowego 
produkcji Leszczyńskiej Fabryki Pomp typ ZHSR 100 3x3. W zestawie tym zamontowane 
jest 9 szt. pomp typ 80/100 PMJ z 200. Zestaw ten reguluje ciśnienie w sieci do 3,2 bara. 
Zamontowany zestaw pomp obecnie nie jest już produkowany. Planowane jest zamontowanie 
nowego zestawu pomp pracującego w takim samym zakresie wysokości podnoszenia i 
wydajności w nowoczesnym wykonaniu sterowane falownikiem. 
Po wybraniu konkretnego zestawu pomp, może zaistnieć potrzeba dopasowania obecnej 
instalacji ssącej i tłoczącej. Dotyczy to wymiany odcinków przewodów i armatury. Należy 
także uwzględnić drobne roboty budowlane tzn. przebudowę fundamentów naprawę posadzki. 
Również przy robotach elektrycznych należy dostosować szafę sterowniczą do nowego 
zestawu pomp. 
 

8. Opis ogólny przedmiotu zamówienia pkt 1.2.6.1. Proponowane trasy 
wodociągów przebiegają przez działki prywatne lub będące pasem drogowym. 
Prosimy o informacje czy Zamawiający jest w posiadaniu praw do 
dysponowania tym terenem na cele budowlane, posiada decyzje z Zarządów 
Dróg, Nadleśnictwa? Opisywany wodociąg łączący Os. Zakrzów z Os. Sielec 
"trasa prowadzona będzie wzdłuż ul. Warszawskiej  
w terenie zielonym za rowem ... " Obecnie rów nie istnieje wykonywane są 
chodniki w ramach remontu ul. Warszawskiej. Prosimy o korektę 
przedstawionych przez Zamawiającego tras wodociągów w oparciu o 
uzgodnienia z Właścicielami lub Zarządcami działek przez które ma 
przebiegać wodociąg.  

Do wyceny na obecnym etapie zostaną przyjęte trasy zaproponowane w 
koncepcji. Podczas projektowania mogą one ulec zmianie czego nie można 
przewidzieć na obecnym etapie (np. wydłużenie trasy). W jaki sposób 
Zamawiający dokona zapłaty za takie roboty dodatkowe?  

Czy Zamawiający przewiduje wypłatę odszkodowania dla wykonawcy w 
przypadku rezygnacji z części zakresu robót ze względu na brak zgody 
Właścicieli działek na zaprojektowanie i wykonanie wodociągu, (wymianę 
wodociągu)?  

Przedstawione w SIWZ trasy wodociągów były rozwiązaniem koncepcyjnym niezbędnym do 
uzyskania Decyzji OOŚ. Taka sama trasa była ustalona do wydania Decyzji lokalizacji 
inwestycji celu publicznego . Przy obu postępowaniach prowadzonych przez Urząd Miasta  
w Tarnobrzegu tylko jedna osoba zakwestionowała przebieg trasy przez jej działkę.  
W związku z powyższym trasa rurociągu została zmieniona.  

Zamawiający nie posiada praw do dysponowania tym terenem ani też innych decyzji. Sprawy 
te zostaną załatwione przez projektanta. 

Sugerowane zmiany w związku z modernizacją ulicy Warszawskiej zostaną skorygowane  
w ramach wykonywania projektu budowlanego. Zamawiający analizując zmianę trasy, gdyby 
zaistniała taka potrzeba nie przewiduje znacznego jej wydłużenia. Na tym etapie nie 
przewiduje się robót dodatkowych. 
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Zamawiający nie przewiduje wypłaty odszkodowania dla Wykonawcy ze względu na brak 
zgody właścicieli działek na przebieg trasy rurociągu przez ich posesje. 
 

9. Opis ogólny przedmiotu zamówienia pkt. 1.2.6.2. " ... Wodociąg należy 
zaprojektować z rur PE 90 ... Na trasie wodociągu zaprojektować trzy 
hydranty przeciwpożarowe ... " Rozporządzenie MSWiA w sprawie 
przeciwpożarowego zaopatrzenia w wodę oraz dróg pożarowych (Dz. U. 121, 
Poz. 1139 z 2003 r.) określa w rozdziale 4 minimalne średnice wodociągu, na 
którym można instalować hydranty przeciwpożarowe On 100 - sieć 
obwodowa, On 125 - sieć rozgałęźna.  

Prosimy o informacje, czy projektowana sieć ma zapewnić wodę do 
zewnętrznego gaszenia pożaru?  

Na przedmiotowy wodociąg Zamawiający posiada projekt budowlany wraz z pozwoleniem na 
budowę. Część z zakresu wodociągu zawartego w projekcie została zrealizowana przez 
Zamawiającego. 

Źródłem zasilania dla Os. Wielowieś – Północ jest istniejąca sieć wodociągowa PCV ø 90  
w ulicy Grobla. W związku z tym , że sieć z której było zaprojektowane zasilanie nie spełnia 
wymogów Rozporządzenia MSWiA w sprawie przeciwpożarowego zaopatrzenia w wodę 
oraz dróg pożarowych (Dz. U. 121, Poz. 1139 z 2003 r. sieć nie została zaprojektowana z 
większych średnic. 

10. Opis ogólny przedmiotu zamówienia pkt. 1.2.7.1 do 3. W punkcie tym 
Zamawiający zapisał, iż wymiana wodociągów ma nastąpić po trasie 
istniejącej. Prosimy o wyjaśnienie czy Zamawiający przewiduje wyłączenie 
odcinków wodociągu z użytkowania. Kto ma zapewnić dostawę wody w czasie 
wymiany? Gdzie składować uzyskane z rozbiórki materiały (rury stalowe, 
żeliwne, azbestocementowe, starą armaturę)? Czy wymiana obejmuje tylko 
rurociąg, czy także armaturę w węzłach na trasie w punktach początkowych i 
końcowych, armaturą przyłączy występujących na trasie?  

Określenie, iż „wymiana wodociągu ma nastąpić po trasie istniejącej” oznacza, że nowa sieć 
będzie układana obok istniejącej. Na okres budowy nowych odcinków między węzłami 
dostawca nie przewiduje wyłączenia wody. Nowo ułożony wodociąg po próbie szczelności  
i dezynfekcji oraz uzyskaniu od władz sanitarnych zgody na włączenie będzie podłączony do 
sieci istniejącej. W okresie przełączeń zdemontowane zostaną istniejące węzły wodociągowe  
i niezbędne odcinki starch wodociągów kolidujące z nowobudowanymi. Demontażu całości 
starych rurociągów Zamawiający nie przewiduje.  

Na budowę nowych odcinków wodociągowych, przyłączenia do czynnych sieci Wykonawca 
opracuje uzgodniony z Zamawiającym – dostawcą wody Harmonogram w którym zostanie 
określony czas i okres wyłączenia wody. Zastępczy dowóz wody, badania fizyko – chemiczne 
i bakteriologiczne po włączeniu wykonuje na własny koszt Wykonawca. 

Uzyskane z demontażu rurociągi i armatura zostanie przekazana przez Wykonawcę 
Zamawiającemu, który dokona je likwidacji. 

Wymiana wskazanych sieci wodociągowych obejmuje wymianę węzłów wraz z armaturą, na 
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sieciach i przyłączach wraz z hydrantami. Uwzględnić należy hydranty nadziemne w terenach 
zielonych z zabezpieczeniem przed złamaniem i odwodnieniem. 
 

11. Opis ogólny przedmiotu zamówienia pkt. 1.2.7.2. Prosimy o informację czy 
Zamawiający posiada zgodę na prowadzenie wodociągu w działkach 
prywatnych, pasie drogowym, terenie byłej kopalni Machów? 

Przedstawione w SIWZ trasy wodociągów były rozwiązaniem koncepcyjnym niezbędnym do 
uzyskania Decyzji OOŚ. Taka sama trasa była ustalona do wydania Decyzji lokalizacji 
inwestycji celu publicznego. Przy obu postępowaniach prowadzonych przez Urząd Miasta  
w Tarnobrzegu wszelkie zgłoszone sprzeciwy przebiegu trasy przez działki właścicieli zostały 
uwzględnione. W związku z powyższym trasa rurociągu została zmieniona.  

 Zamawiający nie posiada praw do dysponowania tym terenem ani też innych decyzji. Sprawy 
te zostaną załatwione przez projektanta. 
 

12. Opis ogólny przedmiotu zamówienia pkt. 1.2.7.3. Prosimy o informację czy 
Zamawiający posiada zgodę na prowadzenie wodociągu w obecnie 
modernizowanej ul. Sandomierskiej (nowa nawierzchnia z kostki) oraz PI.. 
Bartosza Głowackiego  

W chwili obecnej Zamawiający nie posiada takiej zgody, jednakże mimo braku koordynacji 
prowadzonych inwestycji wodociąg musi być wymieniony. Przewidywany termin wykonania 
prac rok 2008. 

Podobnie przedstawia się sprawa  z Placem Bartosza Głowackiego. W węźle wodociągowym 
w rejonie pomnika łączą się trzy strategiczne wodociągi: ul. Sienkiewicza, ul. Sandomierska  
i ul. Mickiewicza. Są to najstarsze wodociągi miasta i cały węzeł wraz z zasuwami musi być 
wymieniony na nowy. Zamawiający uważa iż prace te są niezbędne do wykonania, a w pasie 
w którym będą prowadzone roboty nawierzchnia musi być zdemontowana, a następnie 
przywrócona do stany pierwotnego co należy uwzględnić w kosztach. 

Alternatywnie można uwzględnić wykonanie renowacji bezwykopowej rurociągów w ulicy 
Sandomierskiej. 
 

 

13. WZ 04 pkt. 5.1.3.4. Prosimy o informację czy zgrzewanie elektrooporowe PE 
do dn 90 czy jak w pkt. 5.1.3.6. do On 63?  

Metody łączenia rur i kształtek PE przyjąć ściśle według wskazań wybranego producenta rur. 
Zostanie to określone również przez projektanta. 
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14. WZ 04 pkt. 5.1.3.11. W jakim celu przed przewiertem należy wykonać studnie 
betonowe startową i odbiorczą?  

Zamawiający przewiduje wykonanie przewiertu z uwzględnieniem wykonania betonowej 
studni startowej i odbiorczej jak opisano to w Specyfikacji. Jednakże biorąc pod uwagę 
warunki terenowe dla konkretnych przewiertów generalnie należy przyjąć komory 
przewiertowe po obu stronach wykopów wykonane w gruncie. 

 
 
Otrzymują: 
1 x Adresat 
1 x POO 
1 x PO-1 / KZM a/a 

 


