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Wyjasnienia tresci Specyfikacji Istotnych Warunkéw Zamowienia
W zwigzku z prowadzonym pagiowaniem przetargowym o udzielenie zmoOwienia
publicznego na roboty budowlane p.n. ,Inwestycjeolrcbie oczyszczalniciekdw oraz
podkczenie do niej kanalizacji deszczowej i sanitarrefadanie 11l w ramach
» Programu gospodarki wodrimiekowej w Tarnobrzegu ” — oznaczenie sprawy:
2004 / PL/ 16/ C/ PE/ 021 — 3, do Zamawgapo zostaly wniesione pytania dostie
Specyfikacji Istotnych Warunkow Zamoéwienia.
Na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 sigc2004 roku — Prawo zamoéwuie
publicznych z péniejszymi zmianami w zwiku z art. 38 ust. 1, Przedsiorstwo
Gospodarki Komunalnej Sp. z o0.0. w Tarnobrzegu dndstka Realizaga Projekt
odpowiada na zadane pytania Wykonawcow scire

1. Prosimy o potwierdzenie naszej interpretacjiigaw,ze w Zakgczniku Nr 3 i w Zajczniku
Nr 4 do Oferty, liczba zatrudnionych pracownikoviczba zatrudnionych kierownikéw
budowy, nalgy poda ilosci za lata 2004, 2005 i 2006 lub kiedy okres prozeada
dziatalngici jest krotszy — w tym okresie.

W zwiazku z watpliwosciami Wykonawcy odninie sposobu wypetniania zaknikow nr 3 i

4 IDW, niniejszym proponujemy aby w poszczegolnygarszach kolumny ,Rok” wpisaco

nastpuje:

1) ostatni rok

2) ostatni rok -1

3) ostatni rok -2.

Data , od ktérej liczy siostatni rok to dziewszczcia pos¢powania o0 udzielenie niniejszego

zamowienia(czyli wystania ogtoszenia do publikacfi4.07.2006 r.).

2. W zwizku z obowijzkiem podania ceny oferty z podatkiem VAT prosiragpmwied na

pytania:

a) w celu umdiwienia nam prawidtowego naliczenia stawki podatKAT prosimy o
przedstawienie swviadczenia w jakiej eZci ( w jakim % dla kédego z podzadiaod
/2 do IIl/5S ) przedmiot niniejszego zamowieniaibficznego jest zwrany z
obiektami budownictwa mieszkaniowego, o ktérych nesva w Ustawie z dnia 11
marca 2004 roku o podatku od towarow i ustug (Dzz 2004 r. nr 54 poz. 535 art.
146 ust. 1 punkt 2 litera ,a”, ust. 2 iust. 3kt 11 3)?



b) Urzdowa zmiana stawki podatku VAT w toku realizacgepgmiotu zamowienia

spowoduje zmianceny:
Ustawa z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarastug ( Dz. U. z 2004 r. nr 54
poz. 535 ) zakeda graniczny termin obowkywania 7% stawki podatku VAT dla
robét zwizanych z obiektami budownictwa mieszkaniowego ttk&oica 2007 r.
Termin realizacji przedmiotu zamowienia zostat prZamawiagcego wyznaczony na
26 mies¢cy od dnia udzielenia zamoOwienia co znaéeyznaczna i nie daga se w
dacie skladania ofert oks¢ czsé¢ robot kedzie wykonywana w 2008 r., w ktérym
bedzie obowizywa’ 22% stawka podatku VAT.

W celu wyliczenia prawidtowe] stawki podatku VATleay przyja¢ wskaniki podane

w pkt 14 odpowiedzi z dnia 14.08.2006 r. i w plkadpowiedzi z dnia 24.08.2006 r.

3. Czy, j6li zgodnie z obowizujgcymi przepisami w trakcie realizacji ulegnie zmiatawki
podatku VAT to, czy Zamawiay zna zmiapstawki VAT ?

Zamawiajcy nie posiada takiej informacji. Nale postpic¢ zgodnie z trécia zawarg

w pkt 14 odpowiedzi z dnia 14.08.2006 r.

4. Dot. Wyjdnienia trgci SIWZ z dnia 24.08.2006 r. ( JRP-PO-1/wl-Zam-III-
28/WYK/0402/06.08.24. Czy w zwku z odpowiedzinr 6 z dnia 24.08.2006 r. mma
przypc, ze w dostarczonej przez Wykonawktory zostat wybrany przez Zamawizggo,
gwarancji dobrego wykonania zapis dotycy sposobu wyliczenia wastm zwalnianej
CZsci zabezpieczenia nie jest konieczny, w zamianpisanie konkretnej warfoi, ktora
zostanie obliczona na podstawie wzoru podanegooyekcie gwarancji ?

Nie. Udzielona odpowiednr 6 z dnia 24.08.2006 r. jednoznacznie wskazaj&aniecznéc

utrzymania zapisu w gwarancji dobrego wykonanigciacego sposobu wyliczenia wasto

zwalnianej cgsci zabezpieczenia.

5. Gospodarka osadowa na terenie oczyszczalni ( hRt4.4. Programu funkcjonalno-
uzytkowego — str. 26 )

Przefermentowany osad jest podawany nagtasnow; celem odwodnienia, przy czym
zqdany przez Zamawigtego efekt odwodnienia na prasie wynosi min. 22#eos. Jest to
wartas¢ niemdaliwa do uzyskania, wg ogodlnie znanych technologiwadniania, gdy
mamy do czynienia z osadem o zawaitorganiki 65% w s.m. ( patrz pkt 5.2.10.2. —
Zalazenia czsci technologicznej suszarni osadu przefermentowarsdég 198 Wymaga
Zamawiajcego ).

Prosimy Zamawiajcego o potwierdzeniege w skladzie osadu przefermentowanego nie
bedzie wecej nte 60% czsci organicznych w suchej masie osadu. W przypadku
przekroczenia tego wskaka zawarté¢ organiki w s.m., to Zamawiggy nie lpdzie
wymagat efektu odwodnienia na prasie w wysok@2%, lecz bdzie to odwodnienie
odpowiednio mniejsze. Prosimy o potwierdzenie psaygh wskaikow.

Zamawiajicy informuje, ze uzyskiwany w oczyszczalriciekow przefermentowany osad
posiada powsej 60% czsci organicznych w suchej masie osadu.

W zwiazku ze wskazaniem przez oferenta brakwlmwmsci uzyskania w takiej sytuacji
odwodnienia na prasie w wysakd 22% Zamawiajcy dopuci uzyskanie odwodnienia w
wysokasci nie mniejszej i 20%. Wielka¢ t¢ uzyskano w trakcie przeprowadzonych iada
na pracujcej oczyszczalni.

Zmniejszenie wskanika odwodnienia osadu na prasie do 20% spowodajestynadawy do
suszenia w suszarni do ok. 3600 Mg / rok.



6. Suszarnia osadu
Prosimy o podanie wymiarOw geometrycznych dziatkidligoé, szerokéd ),
przewidzianej dla realizacji obiektu suszarni osadMymagania szczego6towe, w pkt
5.5.10.1. — Infrastruktura terenu suszarni osadstr 198 mdwj tylko o wymaganym
terenie o powierzchni okoto 170G.m

Zamawiajcy dysponuje aktualnie dziatko powierzchni 4cznej 1700 M okreslona na

podstawie zalzen koncepcji realizacji suszarni. Wezi szerszej posiada ona wymiary:

61 m x 23 m, a w &&ci wezszej wymiary: 30 m x 10 m.

O ile zachodz bedzie konieczn& powiekszenia powierzchni tego terenu pod potrzeby

projektowanej suszarni Zamawday zapewni odpowiednj wymagan wielkos¢ dziatki.

7. Zbiorniki retencyjne — podzadanie nr 5
Nawigzujgc do odpowiedzi Zamawigjego zawartej w pkt 18 ( pismo znak: JRP-po-
1/wl/-Zam-111-28/WYK/0402/06.08.24 ) ,...H6 sciekow z kolektora ogdélnosptawnego
poprzez przelew burzowy doprowadzanedzie bezp@&rednio do przepompowni z
pomingciem zbiornika ...”, czy Zamawigy potwierdza konieczgd wybudowania
nowego kolektora diugoi ca 400 mb, biegrtego rownolegle do istniggych zbiornikdw
retencyjnych, dczcego istniggcy kolektor ogolnosptawny z  projektowan
przepompowii wod burzowych zlokalizowamprzed watem rzeki Wisty ?

Zamawiajcy potwierdza konieczrdé wybudowania kolektoraat¢zacego istniejcy kolektor

ogolnosptawny z projektowarprzepompowni wod burzowych.

Tres¢ niniejszego pisma przekazujemy w formie fakswezmitocznie potwierdzamy w formie
pisemne;j.
Prosimy o niezwioczne potwierdzenie otrzymania fiaks

Otrzymup:

1 x Adresat wg rozdzielnika,
1 x POO,

1x PO -1/KEZ ala.
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