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Modyfikacja tre ści specyfikacji istotnych warunków zamówienia 

 
 Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Tarnobrzegu - 
Jednostka Realizująca Projekt (zamawiający) w związku z prowadzonym 
postępowaniem przetargo-wym o udzielenie zamówienia publicznego na roboty 
budowlane pn. „Prace modernizacyjne w obrębie sieci wodociągowej – Zadanie 01/I” 
(ozn. sprawy: 2004/PL/16/C/PE/021-01/I) na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 
29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. Nr 19, poz. 177 ze zm.) – 
dalej ustawa dokonuje modyfikacji treści Specyfikacji istotnych warunków 
zamówienia (SIWZ).  

Do treści SIWZ wprowadza się następujące zmiany: 
1. Na stronie nr 5 Wykazu cen stanowiącego część IV SIWZ tabela dotycząca 

Zestawienia zbiorczego podatku VAT otrzymuje brzmienie: 
 
ZESTAWIENIE ZBIORCZE PODATKU VAT 

Kwota podatku VAT  
w EUR Wykaz 

Cen Nr Tytuł 
 

22 % 

1.  Wymagania ogólne 100 % 

2.  Projektowanie 100 % 

3.  Prace modernizacyjne w obrębie sieci  
wodociągowej 

dla 100 % wartości 
robót 

 



  

2. W części II SIWZ dotyczącej Kontraktu Rozdziale 1 dotyczącym Aktu Umowy 
Punkt 4 Formularza Aktu Umowy otrzymuje brzmienie: 
Zamawiający w uznaniu zaprojektowania, wykonania i wykończenia Robót 
oraz usunięcia w nich wad przez Wykonawcę, w terminach i w sposób 
określony w Kontrakcie, zapłaci Wykonawcy kwotę:  

– Zatwierdzona Kwota Kontraktowa  (włącznie z VAT): 

........................................................................................................................E
UR 
(słownie: ........................................................................................................ 
EUR) 

w tym VAT: 
.........................................................................................................EUR 
(słownie ............................................................................................................. 
EUR ) 
lub inną kwotę wynikającą z Umowy lub inną kwotę podatku VAT obliczanego 
wg stawek wynikających z obowiązujących w dniu wystawienia faktury 
przepisów. 

 
W związku z powyższymi zmianami treści SIWZ zamawiający nie przedłuża 

terminu składania ofert  
 Modyfikacja zostanie doręczona niezwłocznie wykonawcom, którym 
przekazano SIWZ. Modyfikacja zostanie dołączona do SIWZ i będzie stanowić jej 
integralną część.  

Zgodnie z art. 180 ustawy mogą Państwo wnieść do zamawiającego protest w 
ciągu 7 dni od dnia, w którym powzięli Państwo lub mogli Państwo powziąć 
wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę wniesienia protestu.  
 
  
 

Z poważaniem, 
Antoni Sikoń (MAO) 

 
 

 
 
 

 
 
 
 


