

**Przesunięcie terminu składania ofert**Zamawiający:

Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej sp. z o.o.  
ul. Wiślna 1, 39-400 TARNOBZEG  
KRS – RP nr 0000112520; Kapitał zakładowy: 40.407.000,00 zł  
REGON: 830337895; NIP: 867-00-03-252  
Telefon / fax: (015) 823-22-95 / (015) 823-31-24  
Adres e-mail: [pgk@wodociagi.tarnobrzeg.pl](mailto:pgk@wodociagi.tarnobrzeg.pl)

Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Tarnobrzegu - Jednostka Realizująca Projekt (zamawiający) w związku z prowadzonym postępowaniem przetargowym o udzielenie zamówienia publicznego na roboty budowlane pn. „Prace modernizacyjne w obrębie sieci wodociągowej – Zadanie 01/I” (ozn. sprawy: 2004/PL/16/C/PE/021-01/I) na podstawie art. 38 ust. 6 i 7 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. Nr 19, poz. 177 ze zm.) informuje o przedłużeniu terminu składania ofert o 7 dni.

**Nowym terminem składania ofert jest 3 marca 2008 roku godz. 12:00.**

Nowym terminem otwarcia ofert jest ten sam dzień co dzień składania ofert, tj. 3 marca 2008 roku godz. 12:30, natomiast miejsce składania i otwarcia ofert nie ulega zmianie i jest nim Tarnobrzeg, ul. Wiślna 1, 39-400 Tarnobrzeg.

Zamawiający przedłużył termin składania ofert w związku z prośbą Wykonawcy, która wynikała z faktu, że otrzymane wyjaśnienia do treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia w istotny sposób zmieniają zakres robót opisanych w SIWZ, co wiąże się z koniecznością dokonania korekt w przygotowywanej ofercie. Zamawiający uznał, że niezbędny jest dodatkowy czas na przeprowadzenie tego typu działań.

Decyzja o przesunięciu terminu składania ofert zostanie doręczona niezwłocznie wykonawcom, którym przekazano Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia.

Modyfikacja zostanie dołączona do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia i będzie stanowić jej integralną część.

Antoni Sikoń – Prezes Zarządu  
Jacek Rudnicki – Wiceprezes Zarządu

.....  
(podpis Kierownika zamawiającego)